



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3850 DEL 07/12/2022

NUM. SERVIZIO : 138 / 2022

OGGETTO: PRESA D' ATTO DELL'AGGIORNAMENTO PREZZI DEL PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. A. DALLA CHIESA" SEDE DI CALTAGIRONE VIA S.M. DI GESU'.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, IN ATTUAZIONE DEI COMMI 63-64 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27/12/2019 N° 160. TEMATICA PNRR: M4C1
IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 910.000,00.

CUP: D28G18000000006

REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRARRE DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE N. 1927 DEL 10/06/2022.

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

Premesso che

➤ Con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 239 del 06/11/2021 era stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. A. DALLA CHIESA" SEDE DI CALTAGIRONE VIA S.M. DI GESU', per l'importo complessivo di €. 910.000,00, e secondo il seguente quadro economico:

A	LAVORI		€. 706.000,00
	% oneri della sicurezza	5,15804 %	
	Oneri della sicurezza	€. 36.415,76	
	Importo soggetto al ribasso	€. 669.584,24	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€. 204.000,00
	Per IVA su lavori al 22%	€. 155.320,00	
	Tasse gara spese autorità ANAC	€. 375,00	
	Polizza assicurativa RUP-DL	€. 600,00	
	Spese per prove sui materiali e di laboratorio	€. 1.585,00	
	Spese rilascio autorizzazioni Enti esterni (VVF, Igiene, etc...)	€. 2.000,00	

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Oneri conferimento a discarica	€.	4.000,00	
Per competenze tecniche (incentivo personale interno)	€.	14.120,00	
Imprevisti (< 5%)	€.	26.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO A + B			€. 910.000,00

- Che con Determinazione a contrarre del Dirigente pro tempore n. **1927 del 10/06/2022** era stato **stabilito di procedere**, all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MePa di CONSIP s.p.a., con invito esteso A NUMERO 100 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori OG1 Edifici Civili - CLASSIFICA LAVORI II, posti a base d'asta, ed applicando il principio della rotazione degli inviti;

Considerato che:

- A seguito del Decreto Assessoriale n. 17/Gab del 29/06/2022 con il quale la Regione Sicilia ha adottato il nuovo "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi comma 2 dell' art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 " - II semestre 2022, si è reso necessario aggiornare a tale prezzario le voci di spesa previste in progetto;
- A seguito all'aggiornamento dei prezzi è stato necessario esprimere nuovo "parere tecnico 271/bis del 30/06/2022" ed è stato quindi necessario validare nuovamente il progetto, il tutto lasciando invariata la Verifica preventiva della conformità del progetto esecutivo (art. 26 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e art 16 de l D.Lgs. n. 56/ 2017 e ss.mm.ii.);
- Che il nuovo quadro economico scaturente dalle suddette modifiche pur mantenendo invariate le voci di spesa, è il seguente:
- Che la spesa totale è rimasta invariata, mentre sono state rideterminate alcune lavorazioni, per cui è variata l'incidenza della manodopera, che non incidono sulla finalità dell'intervento e che non alterano la funzionalità dell'infrastruttura;
- Che pertanto non si rende necessario approvare amministrativamente, con nuovo Decreto Commissariale , il progetto in questione;

Dato atto che:

- L'intervento è stato finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 13 del 08/01/2021, in attuazione dei commi 63-64 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160.
- A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i finanziamenti in oggetto sono stati inclusi nel suddetto piano, quale quota di cofinanziamento nazionale.
- In considerazione dell'intervenuta approvazione del PNRR e della necessità di rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea, gli enti locali beneficiari, sono tenuti al rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

- 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
- 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023.
- 3) conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.

Considerato che

- È necessario procedere all'affidamento dei lavori.
- Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 192 del TUEL n° 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:
 - L'oggetto del contratto;
 - Il valore economico;
 - La forma del contratto;
 - Le clausole ritenute essenziali;
 - Le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
- L'art. 1 comma 2, lett. b) del decreto Legge n° 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 120/2020, così come modificato dalla Legge n° 108 del 29/07/2021, prevede per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a un milione di euro, la possibilità di procedere mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n° 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Ritenuto

- Di procedere mediante procedura negoziata su piattaforma MePa, messa a disposizione delle P.A. da Consip s.p.a., con individuazione degli operatori mediante l'utilizzo degli elenchi precostituiti e con invito esteso a NUMERO 25 OPERATORI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base di gara (OG1 Edifici civile – classifica II e OG11 Impianti – classifica I), applicando il principio della rotazione degli inviti.
- Adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici), e con l'applicazione dei criteri e le modalità delle soglie di anomalia di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, del citato codice.

Considerato altresì

- Che secondo quanto stabilito e previsto dall'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. l'eventuale sub-appalto non deve superare il 30% dell'importo complessivo dei lavori presenti nel contratto, per le seguenti motivazioni:
 - Con parere rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) (codice identificativo 998 del 13/08/2021) vengono fornite raccomandazioni circa le modalità per i conferimenti dei subappalti, ai sensi della vigente normativa in materia tra le quali quella che “vige il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 comma 1 del DL 77/2021”;
 - I lavori dovranno essere eseguiti all'interno di un grande istituto scolastico;
 - L'esecuzione dei lavori non è più procrastinabile principalmente per garantire la sicurezza della popolazione scolastica nonché per dare pieno rispetto ai tempi riportati nel cronoprogramma finanziario e delle lavorazioni;
 - Consentire un numero illimitato di percentuale di subappalto comporta un ulteriore incremento delle figure “datore di lavoro” con il conseguente incremento delle interferenze tra le attività scolastiche e le lavorazioni di cantiere a danno della sicurezza della popolazione scolastica e non;
 - Un sub-appalto senza limiti, provocherebbe altresì un maggiore aggravio del carico lavorativo dei dipendenti ad oggi non più sostenibile, data la forte carenza in organico di dipendenti dell'Ente.
- Che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016.

Dato atto

- Che l'intervento di che trattasi è inserito nella proposta del Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, approvato con decreto del Commissario Straordinario n° 49 del 21/04/2022.
- Che è stata indicata l'annualità 2023 per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.
- Che si rende necessario avviare le procedure di affidamento con immediatezza, stante i tempi stabiliti dal decreto di finanziamento, ovvero affidamento dei lavori entro e non oltre il 31/12/2022 (vedasi nota Ministero Istruzione prot. n° 27102 del 10/08/2021).

Visti

- Il D. Lgs. n° 267/200.
- Il DPR n° 207/2010 per le parti in atto applicabili.
- Il D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.
- Il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
- Il D.M. 07/03/2018 n° 49.
- Il D.M. 08/01/2021 n° 13.
- La Legge n° 55 del 14/06/2019 di conversione con modificazione del D.L. n° 32 del 18/04/2019.
- La Legge n° 120 del 11/09/2020 di conversione con modificazione del D.L. n° 76 del 16/07/2020.
- Il Piano Triennale della Corruzione 2022-2024, approvato con Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitan, n° 48 del 21/04/2022.

DETERMINA

- **Prendere atto** dell'aggiornamento prezzi del progetto di cui all'oggetto ai sensi del D.l. n. 50 del 17/05/2022, giusto Decreto Assessoriale n. 17/gab del 29/06/2022 - nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022.
- **Procedere**, all'indizione di gara per l'affidamento dei lavori di "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. A. DALLA CHIESA" SEDE DI CALTAGIRONE VIA S.M. DI GESU'", dell'importo complessivo di €. 910.00,00 mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MePa di CONSIP s.p.a., con invito esteso A NUMERO 25 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori OG1 Edifici Civili - CLASSIFICA LAVORI II, posti a base d'asta, ed applicando il principio della rotazione degli inviti.
- **Adottare**, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del codice, con l'applicazione dei criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del codice e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
- **Dare atto**, che l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 13 del 08/01/2021, per complessivi €. 910.000,00 e secondo la seguente tempistica:
 - Aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31/12/2022
 - Inizio dei lavori entro e non oltre il 31/03/2023
 - Conclusione dell'intervento entro e non oltre il 31/03/2026
- **Dare atto**, che a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i finanziamenti in oggetto sono stati inclusi nel suddetto piano, quale quota di cofinanziamento nazionale.
- **Dare atto** che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
- **Dare atto**, che all'intervento è assegnato il codice CUP: D28G18000000006.

- **Dare atto**, che il quadro economico dell'intervento posto a base di gara, aggiornato al nuovo prezzario regionale, risulta essere:

A	LAVORI		€. 706.000,00
	% oneri della sicurezza	5,348496 %	
	Oneri della sicurezza	€. 37.760,38	
	Importo soggetto al ribasso	€. 668.239,62	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€. 204.000,00
	Per IVA su lavori al 22%	€. 155.320,00	
	Tasse gara spese autorità ANAC	€. 375,00	
	Polizza assicurativa RUP-DL	€. 600,00	
	Spese per prove sui materiali e di laboratorio	€. 1.585,00	
	Spese rilascio autorizzazioni Enti esterni (VVF, Igiene, etc...)	€. 2.000,00	
	Oneri conferimento a discarica	€. 4.000,00	
	Per competenze tecniche (incentivo personale interno)	€. 14.120,00	
	Imprevisti (< 5%)	€. 26.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO A + B			€. 910.000,00

-
- **Dare atto che** con Determinazione a contrarre del Dirigente pro tempore n. 1927 del 10/06/2022 è stata impegnata, al capitolo 10661 del bilancio, esercizio anno 2022, la somma di €. 375,00 per il pagamento del contributo all'ANAC – impegno n. 4611/2022, che viene mantenuto con il presente atto.
- **Dare atto** che la somma di €. 910.000,00 per l'intervento denominato: ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. A. DALLA CHIESA" SEDE DI CALTAGIRONE VIA SANTA MARIA DI GESÙ è stata impegnata con D.D. n.2809/2022 al capitolo 22031, impegno n. 4899 esercizio 2022, competenza 2022.
- **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 che:
- Il fine che si intende perseguire con i lavori in oggetto è di migliorare la sicurezza delle dell'istituto scolastico in questione.
 - L'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi.
 - Le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati richiamati in premessa.
 - Con la ditta aggiudicataria verrà stipulato contratto in forma pubblica amministrativa.
- **Dare atto**, che il soggetto che curerà la relativa negoziazione presenterà successiva apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c. 5 del D.lgs. n. 165/2001, del DPR n. 62/2013 e dell'art. 42 del citato D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al servizio di che trattasi.
- **Revocare la precedente** Determinazione a contrarre del Dirigente pro tempore n. 1927 del 10/06/2022.
- **Dare atto**, che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii:

- Nella sottosezione 9.2 Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell'art. 23, c.1 (adempimento semestrale);

Nella sottosezione 11.2.2 Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori/Delibere a contrarre o atto equivalente ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b) (adempimento tempestivo).

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
04022.02.22031	5339	2022		D28G18000000006		2022	N	706.000,00
04022.02.22031	5340	2022		D28G18000000006		2022	N	204.000,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Ugo Marino

Il Dirigente del Servizio

Francesco Nicosia / INFOCERT SPA